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4 Kostenübersicht Varianten 

4.1 Zusammenfassung / Kostenvergleich 

Kostengenauigkeit: ±25%, Beträge gerundet 
Baukostenindex Hochbau Schweiz: 01.04.2023  
 

 
 
Bauwerkskosten:   Kosten für das eigentliche Bauwerk wie C Konstruktion, D Technik, E Fassade, F Bedachung, G  

Ausbau 
Erstellungskosten:  Zusätzlich zu den Kosten Bauwerk werden die B Vorbereitung (Abbrüche, Provisorien,  

Baugrube etc.), I Umgebung, V Planungskosten, W Nebenkosten, Y Reserve und Z 
Mehrwertsteuer aufgerechnet 
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